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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. 
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. 
Áskrift er endurgjaldslaus.

30. tbl. /05

Smíði vegriðsstoða   05-083

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í smíði heitgalvaniseraðra 
vegriðsstoða með handlista fyrir fimm brýr.

Helstu magntölur eru:
Heildarþyngd efnis er u.þ.b.   . . . . . . .        	 16.368	 kg 
Fjöldi vegriðsstoða er  . . . . . . . . . . . .             	 399	 stk. 
Lengd handlista er  . . . . . . . . . . . . . . .                	 781,2	 m

Verki skal að fullu lokið 21. febrúar 2006.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 

í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 
14. nóvember 2005. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00, þriðju­
daginn 6. desember og verða þau opnuð þar kl. 14:15 
þann dag.

Auglýsingar útboða
Hringvegur (1) í Berufirði skammt frá Djúpavogi. Fjallið er Búlandstindur.

Skipurit Vegagerðarinnar
Í opnu þessa blaðs er skipurit Vegagerðarinnar með myndum 
af stjórnendum eins og það verður frá 1. desember nk. þegar 
Þórir Ingason tekur við starfi forstöðumanns rannsóknardeild­
ar. 

Þetta skipurit tók gildi 1. mars 2004. 

Upplýsingaþjónusta Vegagerðarinnar

opin frá kl. 07:00 til kl. 22:00

Utan opnunartíma upplýsingaþjónustu er hægt að fá 
upplýsingar um veður og færð í talvél, síma 1779, á 
síðum 470–490 í textavarpi Ríkisútvarpsins sem og á 
heimasíðu Vegagerðarinnar
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Niðurstöður útboðaYfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð	 Auglýst:
	 dagur, mánuður, ár

05-072  Héðinsfjarðargöng, eftirlit		  06
 

05-050  Norðausturvegur (85) um Laxá hjá Laxamýri, 
   vegtenging		  06
 

05-064  Hringvegur (1), mislæg gatnamót 
   við Nesbraut, eftirlit		  05
 

05-066  Hringvegur (1), mislæg gatnamót við Nesbraut	 05
 

05-047  Hringvegur (1), Arnórsstaðamúli		  05
 

05-046  Veigastaðavegur (828), 
   Hringvegur - Eyjafjarðarbraut eystri		  05
 

05-044  Norðausturvegur (85), Arnarstaðir - Kópasker	 05
 

05-041  Sólheimavegur (354), Eyvík - Sólheimar		  05
 

05-039  Suðurstrandarvegur (427), 
   vegtenging við Þorlákshöfn		  05
 

05-038  Garðskagavegur (45) um Sandgerði		  05
 

05-019  Efnisvinnsla á Norðvestursvæði 2005-2006, 
   vesturhluti		  05
 

05-003  Reykjanesbraut (41), Laugarnesvegur - Dalbraut 
   (færsla Sæbrautar)		  05
 

03-009  Reykjanesbraut (41), 
   Fífuhvammsvegur - Kaplakriki		  05
 

03-092  Reykjanesbraut (41), 
   Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, eftirlit		  05
 

05-054  Þverárfjallsvegur (744), Kallá - Sauðárkrókur	 05
 

04-006  Hringvegur um Norðurárdal í Skagafirði 		  05
 

04-072  Garðskagavegur (45) um Ósabotna		  05

  Auglýst útboð 	 Auglýst:	 Opnað:

05-083  Smíði vegriðsstoða	 14.11.05	 29.11.05
 

05-079  Hafnavegur (44) við Hafnir	 31.10.05	 15.11.05
 

05-036  Nesvegur (425), 
   Reykjanes - Staður	 31.10.05	 15.11.05
 

05-063  Reykjanesbraut (41), breikkun, 
   Strandarheiði - Njarðvík, eftirlit	 17.10.05	 15.11.05
 

05-035  Héðinsfjarðargöng - forval	 10.10.05	 13.12.05

  Útboð á samningaborði 	 Auglýst:	 Opnað:

05-082  Eyjavegur (364)	 17.10.05	 01.11.05
 

05-058  Reykjanesbraut (41), breikkun, 
   Strandarheiði - Njarðvík	 26.09.05	 08.11.05
 

05-065  Göngubrú yfir Kópavogslæk	 03.10.05	 18.10.05
 

05-053  Vestfjarðavegur (60) um Svínadal	 03.10.05	 18.10.05
 

05-037  Krísuvíkurvegur (42), 
   Hraunhella - Hamranes	 03.10.05	 18.10.05
 

05-067  Djúpvegur (61), 
   Kjörseyri að Prestbakka	 26.09.05	 11.10.05

   Samningum lokið: 	 Opnað:	 Samið:

05-060  Hallsvegur (432),  
   Fjallkonuvegur - Víkurvegur, eftirlit	 13.09.05	 04.11.05
   VSÓ - Ráðgjöf ehf.
 

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	8	 Íslenskir aðalverktakar 
			   IAV., Reykjavík	 1.654.339.051	 106,0	 478.905

	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 1.560.000.000	 100,0	 384.566

	7	  Klæðning ehf., 
			   Kópavogi	 1.500.000.000	 96,2	 324.566

	6	  Héraðsverk ehf., 
			   Egilsstöðum	 1.485.540.089	 95,2	 310.106

	5	  Suðurverk hf., 
			   Loftorka, Reykjavík 
			   og Sveinbjörn 
			   Sigurðsson ehf.	 1.367.908.800	 87,7	 192.474

	4	  Ístak hf., Reykjavík	 1.286.714.883	 82,5	 111.280

	3	  KNH hf., Heimir og 
			   Þorgeir og 
			   Fylling ehf.	 1.247.344.340	 80,0	 71.910

	2	  Háfell ehf. og 
			   Ris hf., Reykjavík	 1.196.850.378	 76,7	 21.416

	1	  Jarðvélar ehf., 
			   Kópavogi	 1.175.434.500	 75,3	 0

		  Íslenskir aðalverktakar skiluðu einnig inn frávikstilboði.

Reykjanesbraut (41), breikkun 
Strandarheiði – Njarðvík   05-058
Tilboð opnuð 8. nóvember 2005. Tvöföldun Reykjanes
brautar, á 12,2 km löngum kafla frá Strandarheiði að Njarð
vík, ásamt byggingu tveggja brúa við Vogaveg, tveggja 
brúa við Skógfellaveg, tveggja brúa við Grindavíkurveg og 
tveggja brúa við Njarðvíkurveg með tilheyrandi römpum, 
hringtorgum og þvervegum.

Helstu magntölur eru: 
Bergskering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	145.200	m3

Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	383.000	m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	125.000	m3

Ónothæft efni á tipp  . . . . . . . . . . . . . .               	297.000	m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	117.000	m3

Efra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 46.200	 m3

Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	240.500	m2

Slitlag og axlir úr K2 . . . . . . . . . . . . . .               	 48.800	 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	223.400	m2

Mótafletir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 4.760	 m2

Steypustyrktarjárn . . . . . . . . . . . . . . . .                 	279.000	kg
Eftirspennt járnalögn . . . . . . . . . . . . . .               	 33.400	 kg
Steinsteypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 1.910	 m3

Verki skal vera að fullu lokið  1. júní 2008.


