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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum 
og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni 
sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til 
verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og 
fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.

3. tbl. /08

Auðsholtsvegur (340) 
um Syðra-Langholt  07-091

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í nýbyggingu 1,6 km 
Auðsholtsvegar, frá Birtingaholti og um Syðra-Langholt.  

Helstu magntölur eru:
Bergskering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.200 m3

Efnisvinnsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.310 m3

Fylling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.775 m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.840 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.185 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.125 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.230 m2

Ræsalögn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141 m
Girðingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,6 km
Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.710 m2

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2008.
Útboðsgögnin verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 

2 á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 4. febrúar 2008. Verð útboðsgagna er 
4.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 19. febrúar 2008 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Yfirborðsmerkingar, 
vegmálun, 2008 - 2010  08-041

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirborðsmerkingu 
akbrauta með málningu, árin 2008 - 2010. Um er að 
ræða málun á öllum svæðum Vegagerðarinnar.

Helstu magntölur, miðað við eitt ár, eru:
Málaðar miðlínur. . . . . . . . . . . . . .  1.000.000 m
Málaðar kantlínur . . . . . . . . . . . . . . . .  800.000 m
Formerkingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900.000 m
Skiptimerkingar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.500 stk.
Flutningur véla og vinnuflokks . . . . . .  1.000 km

Verki skal að fullu lokið 1. september 2010.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni, Borgarbraut 

66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka), 
frá og með mánudeginum 4. febrúar 2008. Verð útboðs-
gagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14.00 
þriðjudaginn 19. febrúar 2008 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Auglýsingar útboða

Framkvæmdir í Reykjafirði við Ísafjarðardjúp. 
Mynd: Sigurður Mar Óskarsson.

Framkvæmdir 2008
Sjá kort bls. 4-5
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Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 28. jan. 2008. Búið er að sprengja 3.267 m í Siglufirði og 2.380 m í Ólafsfirði. 

3.267 m Héðinsfjörður

ÓlafsfjörðurSiglufjörður

Lengd 3,7 km
Lengd 6,9 km

2.380 m

Samtals er búið að sprengja 5.647 m sem er 53,4% af heildarlengd.

Héðinsfjarðargöng
Gröftur Héðinsfjarðarganga frá Ólafsfirði gekk mjög 
vel í viku 4 og þar voru sprengdir 94 m sem eru mestu 
afköst í verkinu til þessa. Lengd ganga þeim megin frá er 
nú 2.380 m. Gröftur frá Siglufirði gekk hins vegar mun 
hægar í vikunni í erfiðu bergi auk þess sem unnið var við 
bergþéttingar. Þar voru sprengdir um 31 m og er lengd 
ganga þeim megin frá um 3.267 m. Samtals er því búið 
að sprengja um 5.647 m eða um 53,4% af heildarlengd.

Mat á umhverfisáhrifum
Vegagerðin hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar 
frummatsskýrslu um Hringveg um Hornafjörð. Tillagan ligg-
ur frammi til kynningar frá 24. janúar til 7. mars 2008.

Vegagerðin mun kynna frummatsskýrslu vegarins með opnu 
húsi í Nýheimum á Höfn fimmtudaginn 7. febrúar kl. 20 - 22. 
Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdirnar og leggja 
fram athugasemdir. Þær þurfa að vera skriflegar og berast til 
Skipulagsstofnunar eigi síðar en 7. mars 2008.

Frummatsskýrslu og fylgiskjöl má finna á vef Vegagerðar-
innar, www.vegagerdin.is.

Framkvæmdin sem hér um ræðir er 11-18 km löng veglagn-
ing, háð veglínum og nær frá bænum Lambleiksstöðum, 

Hringvegur um Hornafjörð – frummatsskýrsla
yfir Hornafjarðarfljót á nýju brúarstæði og að Hringvegi við 
bæinn Haga skammt austan Hafnarvegar sem liggur að Höfn 
í Hornafirði. Framkvæmdaraðili er Vegagerðin og leggur hún 
fram þrjár veglínur til skoðunar í mati á umhverfisáhrifum, 
leið 1, leið 2 og leið 3. Framkvæmdin styttir Hringveginn um 
11-12 km eftir því hvaða veglína er valin.

Allur undirbúningur miðast við að framkvæmdir geti hafist 
árið 2008.

VSÓ Ráðgjöf hefur annast mat á umhverfisáhrifum undir 
verkstjórn Vegagerðarinnar. Fjölmargir aðilar með sérþek-
kingu á mismunandi verkþáttum komu einnig að verkinu.

Framkvæmdarlýsing
Nýr vegur um Hornafjörð verður samkvæmt vegstaðli fyrir 
vegtegund B3. Heildarbreidd vegar verður ekki minni en 
7,5 m með 6,5 m akreinabreidd og hönnunarhraði verður
90 km/klst. Vegurinn verður hannaður fyrir 11,5 t öxul-
þunga.

Vegagerðin leggur fram þrjár leiðir til skoðunar í mati á 
umhverfisáhrifum og nefnast þær leið 1, leið 2 og leið 3. 
Mögulegt er að skeyta leiðum saman við aðrar framlagðar 
leiðir við Hornafjarðarfljót, þannig t.d. að leið 1 verði fyrir 
valinu vestan Hornafjarðarfljóta en leið 2 austan þeirra. 

Nýr Hringvegur um Hornafjörð hefur lengi verið í umræð-

Hringvegur (1) í Nesjum verður innansveitarvegur miðað við þær veglínur sem lagðar eru fram í mati á umhverfisáhrifum. Á 
þessum vegarkafla er mikið um tengingar heim að íbúðarhúsum og það skapar hættu þegar umferð er hröð. 
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Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 28. jan. 2008. Búið er að sprengja 3.267 m í Siglufirði og 2.380 m í Ólafsfirði. 
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Samtals er búið að sprengja 5.647 m sem er 53,4% af heildarlengd.

unni og ýmsar leiðir hafa verið skoðaðar. Ljóst er að á þessum 
stað er möguleiki á að stytta Hringveginn umtalsvert með 
því að færa hann sunnar. Þær leiðir sem hér eru kynntar eru 
afrakstur af samstarfi Vegagerðarinnar og sveitarfélagsins 
Hornafjarðar. Staðsetning vegarins afmarkast m.a. af legu 
flugvallar þar sem nýr vegur verður að liggja í ákveðinni fjar-
lægð frá flugvelli, annað hvort norðan eða sunnan við flugvöll 
Veglína milli Laxár og flugvallar kemur ekki til greina miðað 
við kröfur flugmálastjórnar.

Við allar framlagðar tillögur er gert ráð fyrir að núverandi 
vegur verði nýttur sem innansveitarvegur. Miðað er við að 
vegurinn verði rekinn sem slíkur og á meðan viðhald á brú 
yfir Hornafjarðarfljót verður ekki kostnaðarsamt verður henni 
haldið við. Stærri viðgerðir til að auka burðarþol brúarinnar 
eru ekki fyrirhugaðar og er því viðbúið að notkunarmöguleikar 
hennar minnki eftir því sem árin líða. Vegagerðin mun 
tryggja umferðaröryggi miðað við notkun brúarinnar, á sama 
hátt og gert er fyrir önnur sambærileg umferðarmannvirki í 
umsjá Vegagerðarinnar.

   Heimild: Frummatsskýrsla

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 4 Smiðir ehf., Reyðarfirði 5.170.000 104,6 2.017

--- Áætlaður 
   verktakakostnaður 4.940.940 100,0 1.788

 3 Loftorka Borgarnesi ehf. 4.895.740 99,1 1.743

 2 BM Vallá, Akureyri 4.853.411 98,2 1.701

 1 Smellinn ehf., Akranesi 3.152.512 63,8 0

Niðurrekstrarstaurar fyrir 
Héðinsfjarðará  07-101

Framleiðsla á 12 m löngum niðurrekstrarstaurum undir 
brú á Héðinsfjarðará. Flutningur stauranna á verkstað skal 
vera innfalinn.
Helstu magntölur eru:

Heildarlengd niðurrekstrarstaura  . . . .  432  m
Heildarfjöldi niðurrekstrarstaura. . . . . .  36  stk.
Flutningur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79  tonn

Lokið skal við að afhenda alla staurana 1. mars 2008.

Niðurstöður útboða
Veglínur sem lagðar eru fram í mati á umhverfisáhrifum. 

Höfn
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Bundið slitlag í árslok 2007

Vegir með malarslitlagi

Framkvæmdakafli

2
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I

Eyjafjarðarbraut vestri (821)
Sandhólar - Nes

Óshlíðargöng

Djúpvegur (61)
Ísafjörður - Mjóifjörður

Strandavegur (643)
Djúpvegur- Drangsnesvegur

Strandavegur (643)
í Bjarnarfirði

Vestfjarðavegur (60)
 í Þorskafirði

Arnkötludalur (605)

Vestfjarðavegur (60)
Kjálkafjörður - Vatnsfjörður

Hringvegur (1)
um Hrútafjarðarbotn

Reykjabraut (724)
Hringvegur - Svínvetningabraut

Vatnsdalsvegur (722)
Hof - Hjallaland

Héðinsfjarðargöng

Illugastaðavegur (833)
slitlagsendi - Illugastaðir

Dettifossvegur (862)
Dettifoss – Norðausturvegur

Dettifossvegur (862)
Hringvegur - Dettifoss

Norðausturvegur (85)
Fremriháls - Sævarland

Raufarhafnarleið

Norðausturvegur (85)
Hófaskarðsleið

Norðausturvegur (85)
Brunahvammsháls -
Bunguflói

Norðausturvegur (85)
Bunguflói - Vopnafjörður

Hringvegur (1)
um Arnórsstaðamúla

Upphéraðsvegur (931)
Setberg - Ormarsstaðaá

Hringvegur (1)
Rangá hjá Flúðum

Hringvegur (1)
Valtýskambur - Sandbrekka

Hringvegur (1)
Þvottár- og
Hvalnesskriður

Hringvegur (1)
um Hornafjarðarfljót

Þórsmerkurvegur (249)

Bakkafjöruvegur (254)
Hringvegur - Bakkafjörhöfn

Rangárvallavegur (264)
Hringvegur - Minna Hof

Skeiða- og Hrunamannavegur (30)
Skipholt -  Foss

Bræðratugnuvegur (359)
um Hvítá

Suðurstrandarvegur (427)
Sláttudalur - Þorlákshafnarvegur

Reykjanesbraut (41)
tvöföldun

Álftanesvegur (415)

Reykjanesbraut (41)
gatnamót við Arnarnesveg

Akranesvegur (509)

Leirársveitarvegur (504)
Leirá - Svínadalsvegur

Snæfellsnesvegur (54)
Fróðárheiði

Útnesvegur (574)
Háahraun - Hella

Framsveitarvegur (576)
Snæfellsnesvegur - Suður-Bár

Hringvegur (1)
Grafarkot - Hraunsnef
endurbygging

Skorradalsvegur (508)
Grund - Hvammur

Vestfjarðavegur (60)
um Tunguá

Lyngdalsheiðarvegur (365)

Suðurstrandarvegur (427)
Ísólfsskáli - Sláttudalur

Hafnarfjarðarvegur (40)
gatnamót við Nýbýlaveg

Keflavíkurvegur (424)
Reykjanesbraut -

Njarðarbraut

Reykjanesbraut (41)
Kaldárselsvegur -

Krýsuvíkurvegur

Reykjanesbraut (41)
gatnamót við Vífilstaðaveg

Hringvegur (1)
Norðlingavað - Nesbraut

Vestfjarðavegur (60)
Þorskafjörður - Kollafjörður

Miðfjarðarvegur (704)
Laugarbakki - Hringvegur

Borgarfjarðarvegur (85)
Lagarfoss - Unuós

Norðfjarðarvegur (92)
um Hólmaháls

Vestfjarðavegur (60)
Skálanes - Eyri

Meðallandsvegur (204)

Snæfellsnesvegur (54)
um Haffjarðará

Vestfjarðavegur (60)
um Hjarðardalsá

Jökuldalsvegur (923)
um Jökulsá á Brú

Þjórsárdalsvegur (32)
um Kálfá í Þjórsárdal

Framkvæmdir 2008
Helstu verkefni sem unnið verður við á árinu
(Birt með fyrirvara um mögulegar breytingar)
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

08-057  Suðurstrandarvegur (427), 
   Sláttudalur - Þorlákshafnarvegur, eftirlit  08
 

08-056  Lyngdalsheiðarvegur (365), eftirlit  08
 

08-015  Strandavegur (643) í Bjarnarfirði  08
 

08-033  Hringvegur (1) um Hornafjarðarfljót  08
 

08-034  Rangárvallavegur (264), 
   Hringvegur - Minna Hof  08
 

08-054  Hringvegur (1), Norðlingavað - Nesbraut  08
 

08-052  Reyjanesbraut (42), 
   Kaldárselsvegur - Krýsuvíkurvegur  08
 

08-032  Bræðratunguvegur (359) um Hvítá  08
 

08-026  Reykjabraut (724), 
   Hringvegur - Svínvetningabraut  08
 

08-025  Vatnsdalsvegur (722), Hof - Hjallaland  08
 

08-023  Vestfjarðavegur (60) um Hjarðardalsá  08
 

08-055  Reykjanesbraut (41), 
   undirgöng við Hafnaveg  08
 

08-022  Vestfjarðavegur (60), 
   Kjálkafjörður - Vatnsfjörður  08
 

08-042  Breikkun Hringvegar (1) 
   á Norðvestursvæði 2008-2009, 1. áfangi  08
 

08-021  Vestfjarðavegur (60), Gufudalssveit  08
 

08-036  Suðurstrandarvegur (427), 
   Ísólfsskáli - Sláttudalur  08
 

08-051  Keflavíkurvegur (424), 
   Reykjanesbraut - Njarðarbraut  08
 

08-018  Snæfellsnesvegur (54) um Fróðárheiði  08
 

08-031  Fjallabaksleið nyrðri (F208) 
   og Sprengisandsleið (F26)  08
 

08-016  Hringvegur (1) um Blönduós  08
 

08-046  Vetrarþjónusta Norðvestursvæði, 
   Bíldudalur - Brjánslækur 2008-2011  08
 

  Fyrirhuguð útboð, framhald  Auglýst:

08-030  Yfirlagnir Suðursvæði 2008, malbik  08
 

08-040  Yfirlagnir Norðaustursvæði 2008, malbik  08
 

08-035  Festun og yfirlögn á Suðursvæði 2008  08
 

08-053  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Vífilsstaðaveg  08
 

08-050  Grassláttur á Suðvestursvæði 2008-2010  08
 

08-045  Efnisvinnsla 
   Norðvestursvæði 2008-2009, vesturhluti  08
 

08-044  Efnisvinnsla 
   Norðvestursvæði 2008-2009, norðurhluti  08
  

08-049  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2008, malbik  08
 

08-039  Yfirlagnir Norðaustursvæði 2008-2009, 
   norðurhluti, klæðing  08
 

08-029  Efnisvinnsla Suðursvæði 2008  08
 

08-048  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2008, „repave“  08
 

08-038  Yfirlagnir Norðaustursvæði 2008-2009, 
   austurhluti, klæðing  08
 

08-019  Vestfjarðavegur (60) um Tunguá  08
 

08-043  Festun og yfirlögn 
   á Norðvestursvæði 2008-2009  08
 

08-028  Mýrdalsjökulsvegur (222), Skálavegur (246),
   Skógar að byggðasafni (2288)  08
 

08-047  Vetrarþjónusta Suðvestursvæði 2008-2013  08
 

08-037  Efnisvinnsla 
   Norðaustursvæði 2008-2009, norðurhluti  08
 

08-027  Búrfellsvegur (351), 
   Biskupstungnabraut - Hæðarendi  08
 

08-012  Norðausturvegur (85), 
   Bunguflói - Vopnafjörður  08
 

08-011  Kísilvegur (87) á Hólasandi  08
 

08-010  Hringvegur (1), 
   Valtýskambur - Sandbrekka  08
 

08-009  Hófaskarðsleið, Raufarhafnartenging  08
 

08-008  Hringvegur (1), breikkun í Öxnadal  08
 

08-007  Illugastaðavegur (833), 
   slitlagsendi - Illugastaðir  08
 

Framkvæmdir í Reykjafirði við Ísafjarðardjúp. Skólahús á Reykjanesi sjást í baksýn.  Mynd: Sigurður Mar Óskarsson.
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  Fyrirhuguð útboð, framhald  Auglýst:

08-006  Borgarfjarðarvegur (94), 
   Lagarfossvegur - Unaós  08
 

08-005  Hringvegur (1), Litla Sandfell - Haugaá  08
 

08-004  Dagverðareyrarvegur (816), 
   Hringvegur - Skjaldarvík  08
 

08-003  Knarrarbergsvegur (8490), 
   Veigastaðavegur - Leifsstaðavegur  08
 

08-002  Hörgárdalsvegur (815), Skriða - Björg  08
 

07-089  Dettifossvegur (862), 
   Dettifoss - Norðausturvegur  08
 

07-084  Suðurstrandarvegur (427), 
   Sláttudalur - Þorlákshafnarvegur  08
 

07-039  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur  08
 

07-040  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur, eftirlit  08
 

06-006  Upphéraðsvegur (931), Fellabær - Ekkjufell  08
 

07-090  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   Þingvallavegur - Laugarvatnsvegur  08
 

07-086  Strandavegur (643), 
   Djúpvegur - Drangsnesvegur  08
 

07-012  Skagavegur (745), snjóastaðir  08
 

07-010  Leirársveitarvegur (504), 
   Leirá - Svínadalsvegur  08
 

07-009  Hvammstangavegur (72) um Hvammstanga 08
 

06-007  Dettifossvegur (862), 
   Hringvegur - Dettifoss  08

  Auglýst útboð   Auglýst: Opnað:

08-041  Yfirborðsmerkingar, 
   vegmálun 2008-2010 04.02.08 19.02.08
 

07-091  Auðsholtsvegur (340) 
   um Syðra Langholt 04.02.08 19.02.08
 

07-011  Framsveitarvegur (576), 
   Snæfellsnesvegur - Norður-Bár 28.01.08 12.02.08
 

08-001  Hringvegur (1), 
   brú á Rangá hjá Flúðum 28.01.08 19.02.08

  Útboð á samningaborði  Auglýst: Opnað:

07-101  Niðurrekstrarstaurar fyrir
    Héðinsfjarðará 14.01.08 29.01.08
 

07-038  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg, eftirlit 03.12.07 15.01.08
 

07-085  Óshlíðargöng, eftirlit 26.11.07 15.01.08
 

07-062  Óshlíðargöng 07.08.07 22.01.08
 

07-088  Norðfjarðarvegur (92), 
   um Hólmaháls 03.12.07 18.12.07
 

  Samningum lokið  Opnað: Samið:

07-031  Þórsmerkurvegur (249), 
   Gljúfurá - Merkurvegur 08.01.07 28.01.08
   Sigurjón Hjartarson
 

07-097  Hafravatnsvegur (431), 
   gatnamót við Krikahverfi 11.12.07 30.01.08
   Ásberg ehf.
 

07-037  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg 18.12.07 25.01.08
   Suðurverk hf.

Yfirlit yfir verkefni 
í mati á umhverfisáhrifum (m.á.u.)
Þetta yfirlit er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvar-
alaust. Auglýsingar um mat á umhverfisáhrifum gefa endanlegar upplýsingar.

 Matsskylduákvarðanir 

Upplýsingar um ákvarðanir um matsskyldu framkvæmda eru 
á vef Skipulagsstofnunar
www.skipulag.is - mat á umhverfisáhrifum 
- matsskylduákvarðanir

 Drög að tillögu að matsáætlun, 
              athugsasemdir berist Vegagerðinni sem fyrst 

Axarvegur (939) milli Hringvegar í Skriðdal og Berufjarðar.

 Tillaga að matsáætlun, 
               athugasemdafrestur til Skipulagsstofnunar var: 

Hallsvegur - Úlfarsfellsvegur, 
   ásamt gatnamótum við Vesturlandsveg    18.01.2008

   frummats-
 Matsáætlanir  ákvörðun skýrsla-
 samþykktar dags. áætluð

Norðfjarðarvegur 
   um Norðfjarðargöng, milli  
   Eskifjarðar og Norðfjarðar,   apríl-
   Fjarðabyggð 13.12.07 maí 08

Bakkafjöruhöfn,
   Bakkafjöruvegur (254)  
   og efnistaka vegna
   framkvæmda á Seljalandsheiði  janúar-
   og úr Markarfljótsaurum 28.11.07 febrúar 08

Sundabraut 2. áfangi. 
   frá Gufunesi að tengingu  
   við Vesturlandsveg,   febrúar-
   Reykjavík 27.09.07 mars 08

 Frummatsskýrslur
             athugsasemdafrestur til Skipulagsstofnunar er:

Hringvegur um Hornafjörð, 
   sveitarfélagið Hornafjörður    07. 03. 2008

 Matsskýrslur

Engar matsskýrslur eru eru til skoðunar hjá Skipulagsstofnun 
sem stendur.

 Nýleg álit Skipulagsstofnunar um matsskýrslur    dags.

Norðausturvegur, 
   tenging Vopnafjarðar við Hringveg      13.07.2007

 Nýlegir úrskurðir umhverfisráðherra            dags.

Um matsskyldu vegna lagningar 
   Miðhúsabrautar frá Hlíðarbraut 
   að Mýrarvegi á Akureyri      06.06. 2007

Um matsskyldu Hringvegar um Hrútafjörð, 
   Brú-Staðarskála í Bæjarhreppi
   og Húnaþing vestra        18.05.2007

Um matsskyldu lagningar 1,6 km vegar, 
   Upphéraðsvegar, milli Fellabæjar
   og Ekkjufells á Fljótsdalshéraði       18.05.2007

Vegna ákvörðunar um matsáætlun 
   framkvæmdaaðila vegna mats 
   á umhverfisáhrifum lagningar 
   Hringvegar um Hornafjarðarfljót       11.05.2007

Vegna mats 
   á umhverfisáhrifum Gjábakkavegar      10.05.2007

Sjá nánar á vefnum www.rettarheimild.is – 
Umhverfisráðuneyti – úrskurdir umhverfisráðuneytis
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Frá rannsóknasjóði Vegagerðarinnar
Vegagerðin veitir fjölda styrki til rannsóknaverkefna á 
hverju ári. Styrkirnir eru fjármagnaðir af svo nefndu til-
raunafé, sem er nú 1% af mörkuðum tekjum stofnunar-
innar. Velflestum verkefnum lýkur með því að skrifaðar 
eru skýrslur og eru þær settar á heimasíðu Vegagerðarinnar 
öllum opnar til skoðunar. Hér á eftir er gerð örstutt grein 
fyrir efni fjögurra af þeim skýrslum sem komið hafa út en 
nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Vegagerðarinnar 
(www.vegagerdin.is), undir „Upplýsingar og útgáfa / 
Rannsóknaskýrslur“.

Lárétt stífni jarðvegsstaura
Tvær skýrslur tengjast þessu verkefni, annars vegar 
„Lárétt stífni staura“ (febrúar 2007) og hins vegar 
„Yfirborðsbylgjumælingar og ysjunarhætta“ (júní 2007). 
Fyrri skýrslan fjallar um lárétta stífni staura, sérstaklega við 
jarðskjálftaáraun. Niðurstöður mælinga á tveimur stöðum 
(með meira en 30 ára millibili) vöktu vonir um að hægt 
væri að þróa aðferðarfræði sem nota mætti til að heimfæra 
á önnur brúarstæði og fá þannig nálgun á svörun staura í 
jarðvegi. Í seinni skýrslunni er greint frá athugun á mæl-
ingum skúfbylgjuhraða sem er nátengdur stífni jarðefna. 
Hugsanlega má tengja saman niðurstöður þessara ritgerða 
til að styrkja grunnvöll við ákvörðun á láréttri stífni staura.

Nýtt umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins 
–umferðarspá 2024. 
Verkefnið er framhald verkefnis sem unnið var árið 2005, 
en þá var stungið upp á að nota svokallaða „pivot“ aðferð 
við spána. Þá byggir aðferðin við líkanagerð á að spá fyrir 

breytingum miðað við grunnár í staðinn fyrir að spá 
eingöngu út frá framtíðaráætlunum. Ávinningurinn af 
verkefninu er nýtt og áreiðanlegra umferðarlíkan fyrir 
höfuðborgarsvæðið 2024, eða miðað við 240 þúsund 
manna byggð og samþykktar skipulagsáætlanir. Bent er 
á þörf á gerð háannatímalíkans sem og rannsóknir til að 
skoða fjölda starfa í stað fermetra atvinnuhúsnæðis (unnið 
að því 2007) og fleira.

Bikþeyta til klæðinga, 4. áfangaskýrsla
Í þessari skýrslu er greint frá verkefnum ársins 2006 sem 
lúta að verkefninu „Bikþeyta til klæðingar“. Verkefnið 
hófst í maí 2002 með lögn tilraunakafla og einnig hafa 
verið lagðir fleiri tilraunakaflar eftir það. Árangur þessara 
tilrauna hefur verið mismunandi og telur verkefnishópur-
inn sem að þeim stendur ástæðu til að staldra við, endur-
skoða stöðuna og reyna að tryggja betri árangur áður en 
aðferðin verður innleidd í almenn verk Vegagerðarinnar. 

„Monitoring of the Tjarnardalir landslide, in 
central North Iceland.“
Rituð var grein sem birt var á ráðstefnu „First North 
American Landslide Conference“, sem haldin var í júní 
2007. Hún tengist verkefninu „Innri gerð berghlaups í 
Tjarnardölum“, sem var framhald verkefnis um kort-
lagningu á sigi á Siglufjarðarvegi um Almenninga (í utan-
verðum Skagafirði). Athuganir benda til að landið skríði 
þarna fram um tæpa 70 cm á ári. Talið er að landið skríði 
að mestu fram á setlögum, hvatt áfram af grunnvatni sem 
lekur gegnum grófari hluta efnisins, enda færslan mest 
við snjóbráðnun á vorin og í haustrigningum. 

Uppsetning hraðamyndavéla í Fáskrúðsfjarðargöngum.


