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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka . 
Útgáfa er óregluleg og nokkrar vikur geta liðið milli tölublaða.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur, fjölmiðlar og 
áhugafólk. Áskrift er endurgjaldslaus.

8. tbl. /15

Hér á síðunni er auglýst útboð á leigu á skipi til að þjónusta vita nú í sumar. Myndin er tekin við Bríkurvita 25. júní 2013.

Þessi auglýsing birtist fyrst í dagblaði 11. apríl.

Vitaferð 2015   15-041
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í leigu á skipi ásamt 
áhöfn til að flytja þrjá starfsmenn Vegagerðarinnar 
hringinn í kringum Ísland til að þjónusta allt að 35 vita 
frá sjó, ásamt vinnu við ljósdufl. Verktíminn er áætlaður 
um 13-15 dagar samfleytt í seinni hluta júnímánaðar. 

Upphafsstaður og endastaður er í Reykjavík.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í 

Reykjavík (móttaka) frá og með þriðjudeginum 14. apríl 
2015. Verð útboðsgagna er 5.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðju-
daginn 28. apríl 2015 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 
þann dag.

Víravegrið á 
Reykjanesbraut 2015 15-040

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í efnisútvegun og 
uppsetn ingu á 5,4 km löngu víravegriði á Reykjanes-
braut (41).

Helstu magntölur eru:
Víravegrið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.400 m
Endafestur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 stk.

Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2015.
Útboðsgögnin verða seld hjá Vegagerðinni Breiðu-

mýri 2 á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) 
frá og með mánudeginum 20. apríl 2015. Verð útboðs-
gagna er 3.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðju daginn 5. maí 2015 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Auglýsingar útboða
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Vaðlaheiðargöng, staða framkvæmda 13. apríl 2015. Búið er að sprengja samtals 4.136 m sem er 57,4% af heildarlengd. Heildarlengd ganga í bergi 7.206 m, vegskálar ekki meðtaldir. Sjá: www.vadlaheidi.is

Norðfjarðargöng, staða framkvæmda 11. apríl 2015. Búið er að sprengja samtals 6.035 m sem er 79,7% af heildarlengd. Heildarlengd ganga í bergi 7.542 m, vegskálar ekki meðtaldir. Sjá: www.austurfrett.is
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    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 5 G. Hjálmarsson hf., 
   Akureyri 109.942.800 116,5 26.815
 4 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 98.298.000 104,1 15.170
 3 Skagfirskir verktakar, 
   Sauðárkróki 96.474.980 102,2 13.347
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 94.385.000 100,0 11.257
 2 Jarðlist ehf., Reykjavík 85.743.870 90,8 2.616
 1 Vörubifreiðastjóra-
   félagið Mjölnir, 
   Selfossi 83.127.580 88,1 0

Miðfjarðarvegur (704), 
Hringvegur – Staðarbakki   15-025
Tilboð opnuð 8. apríl 2015.  Endurbygging á 3,76 km 
kafla á Miðfjarðarvegi (704-01). Kaflinn er frá Hringvegi og 
endar 800 m norðan við heimreiðina að Staðarbakka.
Helstu magntölur eru:

Fylling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.600 m3

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.660 m3

Efnisvinnsla 0/22 mm. . . . . . . . . . . . . .  4.580 m3

Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.860 m3

Efra burðarlag 0/22 mm. . . . . . . . . . . .  4.580 m3

Klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.280 m2

Ræsalögn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185 m
Rásarbotn og fláar . . . . . . . . . . . . . . . .  53.080  m2

Frágangur núverandi vegar . . . . . . . . .  7.900  m2

1. Áfangi: Verktaki skal ljúka öllum verkþáttum nema loka-
frágangi fláa, útlögn efra burðarlags og útlögn klæðingar 
fyrir 1. október 2015.
2. Áfangi: Árið 2016 skal vinna við lokafrágang fláa, afrétt-
ingu og frágang neðra burðarlags, útlögn efra burðarlags 
og klæðingar. 
Verkinu skal að fullu lokið 1. júlí 2016.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

--- Áætlaður 
   verktakakostnaður 72.343.000 100,0 9.439
 2 Bikun ehf., Kópavogi 66.980.600 92,6 4.076
 1 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 62.904.500 87,0 0

Yfirlagnir á Vestursvæði 2015, 
klæðing     15-004
Tilboð opnuð 31. mars 2015. Yfirlagnir með klæð ingu á 
Vestursvæði á árinu 2015.
Helstu magntölur eru:   

Yfirlagnir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  416.600 m2

Hjólför. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000 m2

Flutningur steinefna . . . . . . . . . . . . . . .  5.940 m3

Flutningur bindiefna . . . . . . . . . . . . . . .  731 tonn
Verki skal að fullu lokið 1. september 2015.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 112.570.000 100,0 19.156
 2 Bikun ehf., Kópavogi 96.342.847 85,6 2.929
 1 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 93.413.968 83,0 0

Yfirlagnir á Suðursvæði 2015, 
klæðing    15-003
Tilboð opnuð 31. mars 2015. Yfirlagnir með klæð ingu á 
Suðursvæði á árinu 2015.
Helstu magntölur:

Yfirlagnir (K1), án steinefnis . . . . . . . .  191.505 m2

Flutningur steinefnis. . . . . . . . . . . . . . .  2.490 m3

Verki skal að fullu lokið 1. september 2015.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 358.138.000 100,0 23.300
 2 Malbikunarstöðin 
   Hlaðbær-Colas hf., 
   Hafnarfirði* 346.216.000 96,7 11.378
 1 Malbikunarstöðin 
   Höfði hf., Reykjavík 334.837.850 93,5 0

* Hlaðbær-Colas hf. skilaði inn frávikstilboði

Yfirlagnir á Suðursvæði og 
Vestursvæði  2015, malbik  15-007
Tilboð opnuð 14. apríl 2015. Yfirlagnir með malbiki á 
Suðursvæði og Vestursvæði árið 2015.
Helstu magntölur:

Útlögn malbiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102.440 m2

Hjólfarafylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.100 m2

Fræsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.140 m2

Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2015.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Malbikunarstöðin 
   Höfði hf., Reykjavík 383.319.225 103,1 3.346
 1 Malbikunarstöðin 
   Hlaðbær-Colas hf., 
   Hafnarfirði* 379.972.999 102,2 0
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 371.625.500 100,0 -8.347

* Hlaðbær-Colas hf. skilaði inn frávikstilboði

Yfirlagnir á Suðursvæði  2015, 
malbik      15-036
Tilboð opnuð 14. apríl 2015. Yfirlagnir með malbiki á 
Suðursvæði árið 2015.
Helstu magntölur:

Útlögn malbiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109.265 m2

Hjólfarafylling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.110 m2

Fræsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92.975 m2

Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2015.
    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Vélsmiðja Hjalta 
   Einarssonar ehf., 
   Reyðarfirði 156.200.370 118,9 25.304
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 131.400.000 100,0 503
 1 Þórsverk ehf., 
   Reykjavík 130.896.517 99,6 0

Norðfjarðarvegur (92), 
brú á Eskifjarðará      15-015
Tilboð opnuð 14. apríl 2015. Smíði nýrrar brúar yfir 
Eskifjarðará. Brúin verður eftirspennt bitabrú í þremur 
höfum, 58 m löng og 10 m að breidd. 
Helst magntölur eru: 

Rofvörn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435 m3

Mótafletir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.787 m2

Steypustyrktarjárn . . . . . . . . . . . . . . . .  61,3 tonn
Spennt járnalögn . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,2 tonn
Steypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  701,1 m3

Vegrið. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170 m
Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. október 2015. 

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 1 Girðingaþjónusta 
   Suðurlands slf., 
   Ölfusi 22.587.000 131,3 5.387
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 17.200.000 100,0 0

Girðingar á Suðursvæði 2015   15-037
Tilboð opnuð 14. apríl 2015. Uppsetning nýrra girðinga á 
Suðursvæði 2015, auk viðhalds beitihólfa á Hellisheiði og 
í Selvogi á árinu 2015.
Helstu magntölur:

Rif gamalla girðinga . . . . . . . . . . . . . . .  1 km
Netgirðingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 km
Rafmagnsgirðingar. . . . . . . . . . . . . . . .  1 km
Grindarhlið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 stk.
Nethlið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 stk.
Prílur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 stk.
Viðhald rafgirðinga. . . . . . . . . . . . . . . .  38 km
Viðhald netgirðinga . . . . . . . . . . . . . . .  14 km

Viðhald girðinga í hólfum skal vera lokið 15. júní 2015. 
Verkinu skal að fullu lokið 15. nóvember 2015.

Niðurstöður útboða
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Framkvæmdir 2015
Bundið slitlag í lok árs 2014
Þjóðvegir með malarslitlagi
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Helstu verk í vega- og 
brúagerð sem unnið er 
að á árinu.
Kort sem sýnir framkvæmdir 
við sjóvarnir og hafnargerð mun 
birtast síðar. 

Vestfjarðavegur (60) 
Eiði - Þverá

Endur- og nýlögn 15,9 km
Verklok: 1. september 2015

Álftanesvegur (415) 
Hafnarfjarðarvegur – Bessastaðavegur

Nýbygging 4 km
Verklok: 2015

Dettifossvegur (862) 
Tóveggur - Norðausturvegur
Nýbygging 3,2 km
Verklok: 2015

Vaðlaheiðargöng
7,5 km
Verklok: desember 2016
Eigandi ganga:
Vaðlaheiðargöng hf.

Hringvegur (1) 
Hellisheiði

Breikkun
Verklok: 2015

Norðfjarðargöng 7,9 km
og vegtengingar 7,3 km
Verklok: september 2017

Biskupstungnabraut (35)
Skálholtsvegur - Reykjavegur
Endurbætur 2,3 km
Verklok 2016

Hringvegur (1) 
í Reykjadal, áfangi 2
Endurbætur 3,8 km
Verklok 2016

Norðfjarðarvegur (92)
brú á Eskifjarðará
Verklok: október 2015

Arnarnesvegur (411) 
Reykjanesbraut – Fífuhvammsvegur

Nýbygging 1,6 km
Verklok: 2016

Landeyjavegur (252) 
Hringvegur - Uxahryggur I

Styrking og klæðing 2,6 km
Verklok: 2015

Sólheimajökulsvegur (252) 
Hringvegur - þjónustuhús

Styrking og klæðing 4,2 km
Verklok: 2015

Búrfellsvegur (252) 
Þingvallavegur - Búrfell

Styrking og klæðing 2,4 km
Verklok: 2015

Reykjanesvitavegur (443) 
að bílastæði

Styrking og klæðing 2,4 km
Verklok: 2015

Hvítársíðuvegur (523)
Reykholtsdalsvegur (519)
um Bjarnastaði og Hvítá
Styrking og klæðing 3 km
Verklok: 2015

Örlygshafnarvegur (523)
Styrking og klæðing 5 km
Verklok: 2015 Miðfjarðarvegur (704)

Hringvegur - Staðarbakki
Styrking og klæðing 3,8 km
Verklok: 2016

Hólavegur (826)
Sandhólar - Arnarfell
Styrking og klæðing 2,9 km
Verklok: 2016

Dilksnesvegur (9739)
Hafnarvegur - Dilksnes
Styrking og klæðing 1 km
Verklok: 2015

Reykjanesbraut (41) 
hringtorg við Fitjar

Verklok: 2015

Hringvegur (1) 
undirgöng við Aðaltún 

í Mosfellsbæ
Verklok: 2015

Jarðgöng og vegur 
að iðnaðarsvæði

á Bakka við Húsavík

Snæfellsnesvegur (54)
Búland - Háls

Festun 2,6 km
Verklok: 2015

Innstrandavegur (68)
ristarhlið - Óspakseyri
Festun 2,3 km
Verklok: 2015

Hringvegur (1) 
Sveinbjarnargerði - Garðsvík

Endurbætur  1,8 km
Verklok 2015

Hringvegur (1) 
í Reykjadal
Endurbætur  2,9 km
Verklok 2015

Hringvegur (1) 
Hróarstunguvegur 

- Heiðarsel
Endurbætur  6,4 km

Verklok 2016

Hringvegur (1) 
um Svínhóla

Endurbætur 1,5 km
Verklok 2015

Hringvegur (1) 
í Nesjum

Endurbætur 1,5 km
Verklok 2015

Hringvegur (1) 
um Blábjörg í Álfafirði 
Endurbætur 1 km
Verklok 2015

Skálholtsvegur (31)
Helgastaðir - Iða
Endurbætur 2,4 km
Verklok 2015

Biskupstungnabraut (35)
Múli - Neðri Dalur
Endurbætur 3,8 km
Verklok 2015

Hringvegur (1) 
Borgarfjarðarbraut - Kolá
Festun 3 km
Verklok: 2015
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. . . og nú

Brú í Hrútafirði, Hringvegur (1) og Hrútatunguvegur (701). Hringvegurinn lá yfir þessa brú á Hrútafjarðará allt til ársins 2008 þegar ný 
brú var byggð norðar í firðinum. Þessi brú er upprunalega frá 1912. Árið 1946 var nýr bogi byggður utanum þann gamla. Brúardekkið var 
endurnýjað 1983 og árið 1993 var enn byggður nýr bogi utanum þá gömlu með tvíbreiðu brúar dekki. Það er lagið sem nú er á brúnni en 
nýja myndin var tekin í lok ágúst 2014. Vegurinn um brúna heitir nú á Hrútatunguvegur. Á gömlu myndinni er verið að leggja nýjan veg að 
brúnni og á að vera hægt að tímasetja myndina út frá þeirri framkvæmd en þær upplýsingar liggja ekki fyrir þegar þetta er skrifað. 

Strákagöng (76), endurbætur 
á rafkerfi   15-039
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurbætur á rafkerfi 
Stráka ganga. Verkið felst í að setja upp nýja neyðar-
stöðvar skápa með símum og slökkvitækjum, bæta lýs-
ingu, leggja ljósleiðara, setja upp lýst umferðarmerki, 
raf bakhjarla og setja upp iðntölvur og tengja ýmsan bún-
að við þær.

Helstu magntölur eru:
Aflstrengir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 m
Ljósleiðari – single mode, 24 leiðari. .  1.000 m
Uppsetning síma og slökkvitækjaskápa 6 stk.
Aðaltafla í tæknirými . . . . . . . . . . . . .  1 stk.
Varaafl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 stk.
Upplýst umferðarskilti. . . . . . . . . . . . .  6 stk.

Verkinu skal að fullu lokið 1. desember 2015. 
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Miðahúsa-

vegi 1 Akureyri og í Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) 
frá og með þriðjudeginum 21. apríl 2015. Verð útboðs-
gagna er 10.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðju daginn 5. maí 2015 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Kokkálsvíkurhöfn, endurbygging 
furubryggju  15-010

Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps óskar eftir tilboðum í 
verkið „Kokkálsvíkurhöfn, endurbygging furubryggju“. 
Verkið felst í að endurbyggja um 12 m furubryggju.

Helstu verkþættir eru:
Bryggjurif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 m²
Jarðvinna
Steypa landvegg . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 m
Reka niður bryggjustaura . . . . . . . . . .  7 stk.
Endurbyggja bryggju úr 
  gagnvarðri furu (NTR-M) . . . . . . . . .  108 m²

Verkinu skal lokið eigi síðar en 31. júli 2015.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 

í Reykjavík (móttaka) og skrifstofu Kaldrananeshrepps, 
Holtagötu á Drangsnesi, frá og með þriðjudeginum 
21. apríl 2015. Verð útboðsgagna er 5.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 5. maí 2015 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 sama dag.

Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps

Auglýsingar útboða

Hvítársíðuvegur (523) 
um Bjarnastaði    15-017
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurbyggingu á 
2,42 km kafla á Hvítársíðuvegi (523) og 0,65 km kafla 
Reykholtsdalsvegar (519). Hvítársíðuvegarkaflinn er að 
mestu í landi Bjarnastaða en Reykholtsdalsvegarkaflinn 
er frá Hálsasveitarvegi að Hvítársíðuvegi.

Helstu magntölur eru:
Skering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.040 m3

Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.300 m3

Fláafleygar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.040 m3

Ræsalögn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 m
Endafrágangur ræsa. . . . . . . . . . . . . . .  14 stk.
Efnisvinnsla 0/22 mm . . . . . . . . . . . . .  4.000 m3

Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.950 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.530 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.710 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36.160 m2

Bitavegrið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244 m
Útlögn klæðingar skal lokið fyrir 1. september 2015. 

Öllu verkinu skal lokið fyrir 15. september 2015
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgarbraut 66 

í Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá 
og með mánudeginum 20. apríl 2015. Verð útboðsgagna 
er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðju daginn 5. maí 2015 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Hjólfarafyllingar og axlaviðgerðir 
á Suðursvæði og Norðursvæði 
2015    15-034
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í hjólfarafyllingar og 
axlaviðgerðir með flotbiki og kaldbiki á Suðursvæði og 
Norðursvæði á árinu 2015.

Helstu magntölur eru:
Flotbik    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.140 tonn
Kaldbik   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.720  tonn
Útlögn flotbiks   . . . . . . . . . . . . . . . . .  64.900 m2

Útlögn kaldbiks  . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.700  m2

Verki skal að fullu lokið 1. ágúst 2015.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfossi, Miðhúsavegi 1 á Akureyri og Borgartúni 7 í 
Reykjavík (móttaka) frá og með þriðjudeginum 21. apríl 
2015. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 5. maí 2015 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Strákagöng við Siglufjörð. Hér er auglýst útboð á endurbótum 
á rafkerfi ganganna. 
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

15-029  Endurbætur á Hringvegi (1) um Heiðarenda
  Jökulsá - Heiðarsel  2015
15-033  Endurbætur á Biskupstungnabraut (35) 
  sunnan Reykjavegar  2015
15-032  Endurbætur á Skálholtsvegi (31), 
  Helgastaðir - Hvítá  2015
15-031  Fræsun og afrétting vega á Austursvæði 2015 2015
15-030  Sementsfestun á Vestursvæði   2015
15-028  Endurbætur á Hringvegi (1) í Reykjadal
  2. áfangi, Daðastaðir - Reykjadalsá  2015
15-027  Arnarnesvegur (411), 
  Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur, eftirlit  2015
15-026  Arnarnesvegur (411), 
  Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur  2015
15-035  Endurbygging Dilksnesvegar (9739)  2015
15-018  Örlygshafnarvegur (612), 
 Skápadalur - Rauðasandsvegur  2015
15-012  Búrfellsvegur (351) Búrfell - Þingvallavegur  2015
15-008  Yfirlagnir á Norðursvæði og Austursvæði 2015,
 malbik  2015
13-067  Sjóvarnir Vestmannaeyjar 2013  2015

  Auglýst útboð  Auglýst: Opnað:

15-039  Strákagöng (76),
  endurbætur á rafkerfi 20.04.15 05.05.15
15-040  Víravegrið 
  á Reykjanesbraut 2015 20.04.15 05.05.15
15-017  Hvítársíðuvegur (523) 
  um Bjarnastaði 20.04.15 05.05.15
15-010  Kokkálsvíkurhöfn, 
  endurbygging furubryggju 20.04.15 05.05.15
15-034  Hjólfarafyllingar og axlaviðgerðir 
  á Suðursvæði og Norðursvæði 2015 20.04.15 05.05.15
15-041  Vitaferð 2015 13.04.15 28.04.15
  (útboð auglýst í dagblaði)
15-038  Vesturlandsvegur,
  undirgöng við Aðaltún 30.03.15 21.04.15
  (útboð auglýst í dagblaði)

  Útboð í forvalsferli Auglýst: Opnað:

14-042  Bakkavegur Húsavík,
 Bökugarður - Bakki, forval
 jarðgöng og vegagerð 02.06.14 15.07.14

  Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

15-037  Girðingar á Suðursvæði 2015  30.03.15 14.04.15
15-036  Yfirlagnir á Suðursvæði 2015, 
 malbik  30.03.15 14.04.15
15-007  Yfirlagnir á Suðursvæði 
 og Vestursvæði 2015, malbik 30.03.15 14.04.15
15-015  Norðfjarðarvegur (92), 
  brú á Eskifjarðará 23.03.15 14.04.15
15-025  Miðfjarðarvegur (704), 
  Hringvegur - Staðarbakki  23.03.15 08.04.15
15-004  Yfirlagnir á Vestursvæði 2015, 
  klæðing 16.03.15 31.03.15
15-003  Yfirlagnir á Suðursvæði 2015, 
  klæðing 16.03.15 31.03.15 

15-006  Yfirlangir á Suðursvæði 
  og Austursvæði 2015, 
  blettanir með klæðingu 03.03.15 17.03.15
15-024  Viðgerðir á malbikuðum slitlögum
  á Suðursvæði 2015-2016 03.03.15 17.03.15
15-023  Viðhald malarvega 
  á Suðursvæði 2015-2016, vegheflun 03.03.15 17.03.15
15-002  Yfirlagnir á Norðursvæði 2015, 
  klæðing 03.03.15 17.03.15
15-001  Yfirlagnir á Austursvæði 2015, 
  klæðing 03.03.15 17.03.15
15-022  Hornafjörður,
  sjóvörn við Suðurfjöru 16.02.15 03.03.15
15-005  Yfirlagnir á Vestursvæði 
  og Norðursvæði 2015, 
  blettanir með klæðingu 02.02.15 24.02.15
15-013  Húsavík, sjóvörn 2015 12.01.15 27.01.15
14-058  Sjóvarnir á Akranesi 
 og Hvalfjarðarsveit 01.12.14 16.12.14

  Samningum lokið Opnað: Samið:

15-021  Efnisvinnsla á Austursvæði 
  2015-2016 17.02.15 26.03.15
  Myllan ehf., kt. 460494-2309
15-011  Sólheimajökulsvegur (221), 
  Hringvegur - þjónustuhús 
  og Landeyjavegur (221), 
  Hringvegur - Uxahryggur I  03.03.15 31.03.15
  Framrás ehf., kt. 591289-0559

Göngubrú yfir Breiðholtsbraut steypt 15.04.2015.


